

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567  
น้ำฝน นาคประสิทธิ์ - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ  
ความมั่นคง สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	67039444601
ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมแซมรอยรั่วซึมหลังคาตาดฟ้า และท่อน้ำทิ้งหลังคา อาคาร ศปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รหัสหน่วยงาน	0200800041
ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0135547008086
ชื่อผู้เสนอราคา	บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ศปร.จ.15/2567
วันที่ทำสัญญา	02/05/2567 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)
จำนวนเงิน	419,160.00
เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	670514114699

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **สีม่วง** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก

ใบสั่งจ้าง

ส่วนราชการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่ ศปร.จ. ๑๕/๒๕๖๗


ถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้าง ผู้รับจ้าง  
ทำงานจ้างซ่อมแซมรอยรั่วซึมหลังคาตาดฟ้า และท่อน้ำทิ้งหลังคา อาคาร ศปร. จำนวน ๑ งาน ตามใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง เลขที่  
QNi๒๔๐๓๐๐๐๔๒ ลงวันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้ง ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวง  
ไว้ด้วยแล้ว

จึงขอให้ผู้รับจ้างทำงานจ้างตามรายการดังต่อไปนี้ ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง หรือตามที่  
ทางราชการกำหนด และปฏิบัติตามข้อตกลงต่อท้ายใบสั่งจ้างฉบับนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วย		เป็นเงิน		หมายเหตุ
				บาท	สต.	บาท	สต.	
๑.	จ้างซ่อมแซมรอยรั่วซึมหลังคาตาดฟ้า และท่อน้ำทิ้งหลังคา อาคาร ศปร.	งาน	๑	-	-	๔๑๙,๑๖๐	-	- กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน - กำหนดส่งมอบงาน ภายใน ๖๐ วัน - รับประกันความชำรุด บกพร่อง ๒ ปี - รับแก้ไขความชำรุด บกพร่องภายใน ๗ วัน
	(รายละเอียดถือตามบัญชีแนบท้ายใบสั่งจ้าง และข้อตกลง) หมายเหตุ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๒๗,๔๒๑.๖๘ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์)							
รวม ๑ งาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๙,๑๖๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)								


ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอกหญิง  เจ้าหน้าที่  
(น้ำฝน นาคประสิทธิ์)


ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กองกลาง

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง


(ลงชื่อ) พลเอก  ผู้ว่าจ้าง  
(สุวิทย์ เกตุศรี)


(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นางสาวดวงกลม ชุมนาคราช)

ได้รับใบสั่งจ้างฉบับของผู้รับจ้างไว้แล้ว

(ลงชื่อ) พันเอก  พยาน  
(พงศภัค ลิ้มปิยนันท์)


เมื่อวันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  ผู้รับ  
(นางสาวดวงกลม ชุมนาคราช)

(ลงชื่อ) พันโท  พยาน  
(พิสิฐ อินทร์วงษ์)

จ.อ.หญิง มาตฤทัย พิมพ์






รายละเอียดแบบทำใบสั่งจ้างซ่อมแซมรอยร้าวซึ่งหลังคาตาดฟ้า และท่อน้ำทิ้งหลังคา อาคาร สปร.

ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ สปร.จ. 15 /2567 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย			รวมเป็นเงิน
				ราคาวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	งานซ่อมแซมรอยร้าวซึ่งหลังคาตาดฟ้าและท่อน้ำทิ้งหลังคา อาคาร สปร.						
	หมวดงานรื้อถอน และติดตั้งครอบมทัลลชีท (FLASHING)						
	1.1 รื้อถอนครอบมทัลลชีทของเดิมออก พร้อมขนทิ้ง	80	เมตร	-	33.00	33.00	2,640.00
	1.2 ติดตั้งแผ่นครอบจั่วมทัลลชีท หน้า 0.47 มม. สีซิงค์	50	เมตร	262.00	65.00	327.00	16,350.00
	1.3 ติดตั้งแผ่นครอบข้างมทัลลชีท หน้า 0.47 มม. สีซิงค์	830	เมตร	262.00	65.00	327.00	271,410.00
	1.4 ติดตั้งแผ่นครอบขนาบมทัลลชีท หน้า 0.47 มม. สีซิงค์	30	เมตร	262.00	65.00	327.00	9,810.00
2	หมวดงานรื้อถอน และติดตั้งรางน้ำฝนมทัลลชีท						
	2.1 รื้อถอนรางน้ำฝนของเดิมออก (ขนทิ้ง)	93	เมตร	-	33.00	33.00	3,069.00
	2.2 รางน้ำฝนมทัลลชีท พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	93	เมตร	394.00	33.00	427.00	39,711.00
	2.3 ท่อรับน้ำฝน ขนาด ๐ 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	48	เมตร	394.00	33.00	427.00	20,496.00



02900๗๓

พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย			รวมเป็นเงิน
				ราคาวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมี						
	3.1 ค่าขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างทิ้งหมดออกนอกสถานที่ก่อสร้าง	2	วัน	-	1,000.00	1,000.00	2,000.00
	3.2 ค่าเช่าเครน ขนาด 30 ตัน พร้อมคนขับ (สำหรับยกวัสดุชั้นหลังคา)	1	วัน	10,174.00	-	10,174.00	10,174.00
	3.3 LIFELINE SAFETY เพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนหลังคา	580	ตร.ม.	75.00	-	75.00	43,500.00
รวม 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)							419,160.00
				เงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม			391,738.32
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			27,421.68

ขอรับรองว่าเป็นรายละเอียดในการจ้างซ่อมแซมรอยรั่วซึมหลังคาตาดฟ้า และท่อน้ำทิ้งหลังคา อาคาร ตปร. ที่ถูกต้องตรงตามประสงค์ของทางราชการจริง  
จำนวน 13 (สิบสาม) แผ่น มี 13 (สิบสาม) หน้า

(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอกหญิง *W. M. P.* หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นำฝน นาคประสิทธิ์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กองกลาง

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

(ลงชื่อ) พลเอก

(สุวิทย์ เกตุศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ผู้ว่าจ้าง



ดวงมาต *WMS*

(นางสาวดวงกลม ชุมนนาราช)

ผู้รับจ้าง



## ใบเสนอราคา/QUOTATION

ATTN: ผู้อำนวยการ  
 CO :  
 CUSTOMER: ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความเป็นอยู่  
 ADDRESS: ถนนวิภาวดีรังสิต อ.ตลิ่งชัน จ.ปทุมธานี 12130  
 8/1 หมู่ 16 (วิภาวดีรังสิต) อ.ตลิ่งชัน จ.ปทุมธานี 12130  
 TEL: FAX:  
 E-mail:  
 NO.: QN240300042  
 DATE: 21 มี.ค. 67  
 ผู้ขาย: เครื่องกล อุตสาหกรรม (061-351-2599)  
 Spec.: C.Doungkamon Sale Code.: N  
 Spec Code.: N VALIDITY:  
 PROJECT: ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ  
 งานซ่อมแซมระบบเขื่อนลัดดาพรหิมาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	จำนวน Qty.	ราคาต่อหน่วย/Unit Price			รวมราคา Total Price
			วัสดุ/Mat.	แรงงาน/Labor	รวม/Total	
1	งานซ่อมแซมรอยรั่วซึมหลังคาอาคารพาณิชย์และห้องน้ำทิ้งหลังคา อาคาร สปจ หมวดงานรื้อถอน และติดตั้งกรอบเหล็กตีเหล็ก (FLASHING)					
1.1	รื้อถอนกรอบเหล็กตีเหล็กของเดิมออก พร้อมผนัง	80.00 เมตร	-	33.00	33.00	2640.00
1.2	ติดตั้งแผ่นครอบจั่วหลังคาเหล็ก ขนาด 0.47 มม สตีงค์	50.00 เมตร	262.00	65.00	327.00	16350.00
1.3	ติดตั้งแผ่นครอบข้างหลังคาเหล็ก ขนาด 0.47 มม สตีงค์	530.00 เมตร	262.00	65.00	327.00	271,410.00
1.4	ติดตั้งแผ่นครอบชนผนังหลังคาเหล็ก ขนาด 0.47 มม สตีงค์	30.00 เมตร	262.00	65.00	327.00	9810.00
2	หมวดงานรื้อถอน และติดตั้งรางน้ำฝนเหล็กตีเหล็ก					
2.1	รื้อถอนรางน้ำฝนของเดิมออก (ชนทั้ง)	93.00 เมตร	-	33.00	33.00	3,069.00
2.2	รางน้ำฝนเหล็กตีเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	93.00 เมตร	394.00	33.00	427.00	39,711.00
2.3	ท่อรับน้ำฝน ขนาด 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	48.00 เมตร	394.00	33.00	427.00	20,496.00
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ต้องมี					
3.1	ค่าขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างทั้งหมดออกนอกสถานที่ก่อสร้าง	2.00 คัน	-	1,000.00	1,000.00	2,000.00
3.2	ค่าเช่าเครื่อง ขนาด 30 ตัน พร้อมคนขับ (สำหรับยกวัสดุขึ้นหลังคา)	1.00 คัน	10,174.00	-	10,174.00	10,174.00
3.3	LIFELINE SAFETY เพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนหลังคา	580.00 ตร.ม	75.00	-	75.00	43,500.00

หมายเหตุ:  
 - ผู้ซื้อจะต้องจัดเตรียม น้ำ ไฟฟ้า เครื่องวัด, เครื่องชั่ง โดยผู้ซื้อค่าใช้จ่ายโดยผู้ซื้อ  
 - ผู้รับเหมาหากเป็นผู้ใช้เครื่องมือเครื่องจักรต่างหากที่นอกเหนือจากที่มอบให้ ผู้รับจ้างสามารถขอเช่าก่อนเข้างานทุกครั้ง  
 - การรับประกันมีผลจากวันที่เข้างานปกติ โดยไม่รวมความเสียหายอันเกิดจากความเสียหายของโครงสร้าง หรือในส่วนที่ซ่อนอยู่หรือโครงสร้าง ที่พบภายหลังการก่อสร้าง  
 - ปริมาณงานที่คำนวณข้างต้น เป็นการประมาณการ หากมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากที่เสนอ ผู้รับจ้างสามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ว่าจ้างได้ทันที โดยผู้ว่าจ้างยืนยันว่าจะโดยไม่มีเงื่อนไข  
 - ทุกรางวัลจะส่งมอบ 3 วันทำการ ก่อนให้เข้าทำงานทุกครั้ง  
 - ทุกรางวัลในทั้งจ้าง และชำระเงินก่อนเข้าดำเนินการ 7 วันทำการ  
 - บริษัทประกันผู้ซื้อ เข้างานไม่น้อยกว่า 300,000 Som. หรือ หากผู้ว่าจ้าง คิดค่าเงินประกันหลัง 3000,000 - บาทต่อวัน  
 - รับประกัน 2 ปี  
 - หากเป็นงานช่างจึงงวด มีค่าเงินประกัน - 10% คิดตามระยะเวลา  
 - หากลูกค้ามีความประสงค์จะ ให้เข้างาน ตั้งแต่ 17.30 - 8.30 น. ค่าแรงจะคิดเพิ่ม 40 บาทต่อคน

หมายเหตุ: ยืนยันราคา 90 วัน ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน  
 รับประกัน 2 ปี  
 (เส้นหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)  
 เงื่อนไขการชำระเงิน: cash  
 การชำระเงิน: ชำระเงิน โดยเช็คสั่งจ่าย บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด และเช็คผู้นำเข้า หรือผู้ซื้อ  
 ทางบริษัท ขอเสนอพิจารณาคัดค้านและเงื่อนไขตามใบเสนอราคานี้  
 Sejjai Manjai ผู้จัดทำ  
 วันที่ ( รุฒิพงศ์ หวังสมบูรณ์ดี ) ผู้จัดการฝ่ายขาย  
 ราคากลาง 419,160.00  
 ภาษีเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 391,738.32  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 27,421.68  
 ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 419,160.00  
 ข้าพเจ้าตกลงสั่งซื้อตามรายการและเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมด  
 ดงนามผู้มีอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง  
 ประทับตราบริษัท ต่ำมี



2003/03/21

บัญชีรายการประมาณราคา

กลุ่มงาน/งาน

สำนักยุทธโธธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานซ่อมแซมรอยรั่วซึมหลังคาตาดฟ้าและท่อน้ำทิ้ง  
หลังคา อาคาร ศปร.

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

อาคาร ศปร. (ดอนเมือง กทม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ศปร.

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อวันที่ มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง	363,471.62	เงินไข FACTOR F
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	55,690.00	งานก่อสร้างอาคาร
			เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			เงินประกันผลงานหัก 0%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
สรุปรวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น		419,161.62	
พิเศษเป็นเงิน		419,160.00	
( สิ้นส่วนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน )			

ผู้เห็นชอบ น.อ.

( บุญถึง หนูเจริญ )

ตำแหน่ง

ผอ.กบผ.สยย.ทหาร

๓๑ / ๑๑.๑ / ๒๗

ผู้ประมาณราคา จ.ส.อ.หญิง

มาลี ชาญพันธ์  
( มาลี ชาญพันธ์ )

ตำแหน่ง

ช่างเขียนแบบ ผวศ.กบผ.สยย.ทหาร

๓๑ / ๑๑.๑ / ๒๗

ผู้ตรวจ พ.ต.

ณรงค์ จันทร์ณรงค์

( ณรงค์ จันทร์ณรงค์ )

ตำแหน่ง

ประจำ ผวศ.กบผ.สยย.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่  
ที่ ผอ.กบผ.สยย.ทหาร

๓๑ / ๑๑.๑ / ๒๗



๓๑ / ๑๑.๑ / ๒๗

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.4(พ) ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น

บัญชีรายการประมาณราคา

สำนักยุทธวิธีบริหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

งานซ่อมแซมขมรยเรือซึ่งมีหลังคาตกฟ้าและท่อน้ำทิ้งหลังคา อาคาร ศปร.

อาคาร ศปร. (ดอนเมือง กทม.)

ศปร.

คำนวณราคาเมื่อวันที่ มกราคม 2567

แบบ ปร.5 (ก)

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)	ค่า FACTOR	รวมค่าจ้าง ก่อสร้าง	หมายเหตุ
สรุปค่างานก่อสร้าง					
1	งานซ่อมแซมขมรยเรือซึ่งมีหลังคาตกฟ้าและท่อน้ำทิ้งหลังคา อาคาร ศปร.				เงื่อนไข FACTOR
1.1	หมวดงานรื้อถอน และติดตั้งโครงบะทิลซีท (FLASHING)	229,500.00			งานก่อสร้างอาคาร เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
1.2	หมวดงานรื้อถอน และติดตั้งรางน้ำฝนบะทิลซีท	48,150.00			เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
รวมจำนวน 14 รายการ เป็นเงิน		277,650.00	1.3091	363,471.62	

ผู้ประมาณราคา จ.ส.อ.หญิง *ฉวีศิลป์ อภิรัตน์*  
 ( มาลินี ขาญพันธ์ )  
 ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ ผ.วศ.กบม.สยย.ทหาร

ผู้ตรวจ พ.ต. *David Sins*  
 ( ณรงค์ จันทน์ณรงค์ )  
 ตำแหน่ง ประจํา ผ.วศ.กบม.สยย.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่  
 ทน.ผบม.กบม.สยย.ทท.ศรี

ผู้เห็นชอบ น.อ. *สมชาย*  
 ( บุญถึง หนูเจริญ )  
 ผอ.กบม.สยย.ทหาร

๓๑ / ๒๑ - ๒๐๑๗

๓๑ / ๒๑ / ๒๐๑๗

๓๑ / ๒๑ / ๒๐๑๗



*สมชาย บุญถึง*

บัญชีรายการประมาณราคา

สำนักยุทธวิธีอาหาร สำนักบัญชาการทหารสูงสุด

งานซ่อมแซมรอยรั่วซึมหลังคาอาคารป่าและท่าอน้ำทิ้งหลังคา อาคาร ศปร.

อาคาร ศปร. (ตอมเมือง กทม.)

ศปร.

ป.ร.4  
แบบเลขที่

กลุ่มงาน/งาน  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคาโดย จ.ส.อ.หญิง นกฉวี ชาญพันธ์

เมื่อวันที่ เดือน ปี.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เมื่อวันที่		เดือน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมรอยรั่วซึมหลังคาอาคารป่าและท่าอน้ำทิ้งหลังคา อาคาร ศปร. หมวดงานรื้อถอน และติดตั้งครอบเมทัลชีท (FLASHING)								
1.1	รื้อถอนครอบเมทัลชีทของเดิมออก (ชนทั้ง)	80.00	ม.	-	-	25.00	2,000.00	2,000.00	
1.2	ติดตั้งแผ่นครอบจั่วเมทัลชีท หนา 0.47 มม. สีซิงค์	50.00	ม.	200.00	10,000.00	50.00	2,500.00	12,500.00	
1.3	ติดตั้งแผ่นครอบข้างเมทัลชีท หนา 0.47 มม. สีซิงค์	830.00	ม.	200.00	166,000.00	50.00	41,500.00	207,500.00	
1.4	ติดตั้งแผ่นครอบชนผนังเมทัลชีท หนา 0.47 มม. สีซิงค์	30.00	ม.	200.00	6,000.00	50.00	1,500.00	7,500.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน							229,500.00	
2	หมวดงานรื้อถอน และติดตั้งรางน้ำฝนเมทัลชีท								
2.1	รื้อถอนรางน้ำฝนของเดิมออก (ชนทั้ง)	93.00	ม.	-	-	25.00	2,325.00	2,325.00	
2.2	ติดตั้งรางน้ำฝนเมทัลชีท พร้อมอุปกรณ์ยึด	93.00	ม.	300.00	27,900.00	25.00	2,325.00	30,225.00	
2.3	ติดตั้งท่อรับน้ำฝน ขนาด Ø 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ยึด	48.00	ม.	300.00	14,400.00	25.00	1,200.00	15,600.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน เป็นเงิน							48,150.00	



0000000 0000000



กลุ่มงาน/งาน

สำนักยุทธวิธีรักษาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ป.ร.4(พ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานซ่อมแซมรอยรั่วซึมหลังคาตึกฟ้าและท่อประปาหลังคา อาคาร ศปร.

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

อาคาร ศปร. (ตอนเมือง กทม.)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ศปร.






คำนวณราคาโดย จ.ส.อ.หญิง มาลินี ขาญพันธ์

เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมี								
3.1	ค่าขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างออกนอกสถานที่ก่อสร้าง	2.00	วัน	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
3.2	ค่าเช่าเครื่อง ขนาด 30 ตัน พร้อมคนขับ (สำหรับยกวัสดุชั้นหลังคา)	1.00	วัน	10,190.00	10,190.00	-	-	10,190.00	
3.3	LIFELINE SAFETY เพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนหลังคา	580.00	ตร.ม.	75.00	43,500.00	-	-	43,500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษฯ								
	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว							55,690.00	



Handwritten signatures and initials.



SCG CAMBODIA BUILDING MATERIALS CO., LTD.  
 175, Street No. 11, Sangkat Prey Veng, District 12, Phnom Penh, Cambodia

DESCRIPTION :

ល្អិតល្អន់រាងប្រព័ន្ធគ្រឿងប្រដាប់ប្រតិបត្តិការ រាងស្រប គុណភាពល្អ

SPECIFICATION

PROJECT : ប្រព័ន្ធគ្រឿងប្រដាប់ប្រតិបត្តិការ រាងស្រប គុណភាពល្អ

DATE

22/06/2023

NAME

SCG Metal Non-Residential

DATE

22/06/2023



LifeLine Solution

REV. NO.

1

PAGE. NO.

1


ឯកសារប្រព័ន្ធគ្រឿងប្រដាប់ប្រតិបត្តិការ រាងស្រប គុណភាពល្អ  
 លេខគម្រោង: 001/2023  
 ថ្ងៃចេញ: 22/06/2023

Handwritten signature and date: 09/06/2023

DESCRIPTION : **การติดตั้งระบบหลังคาเหล็ก**

PROJECT : **งานปรับปรุงหลังคาอาคาร 15 ชั้น**

APPROVED





ชื่อ : **สมชาย ใจดี**

DATE : 22/06/2023

REV. NO. : 1

PAGE NO. : 2



**บัญชีวัสดุ**



วันที่ : 22/06/2023

ชื่อ : **สมชาย ใจดี**

ตำแหน่ง : **วิศวกร**

ការតម្រូវ/ប្រែទម្រង់

DESCRIPTION : ប្រព័ន្ធគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រឿងប្រដាប់  
SPECIFICATION : ប្រព័ន្ធគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រឿងប្រដាប់



DIM. : MM.  
DESIGNER : វិស័យ ធានាគុណភាព  
DRAWN : វិស័យ ធានាគុណភាព  
APPROVED : វិស័យ ធានាគុណភាព

NAME : វិស័យ ធានាគុណភាព  
DATE : 22/06/2023

REV. NO. : 1  
PAGE. NO. : 3






ធាតុកែសម្រួល COVER ROOF ប្រើប្រាស់ប្រដាប់សម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រឿងប្រដាប់



វិស័យ ធានាគុណភាព  
ធានាគុណភាព  
ធានាគុណភាព






Page 1/1





**ສູນບຸກຄົນສັດຂັດກະສະບະເຂົ້າຂາວປະສານກຳລັງ**  
**ເພື່ອບັນທຶກການໃຫ້ຂາວປະສານ**  
**\*ດາວເນີນສັດຂັດທຸກຊະນິດປະສານກຳລັງ**

ນາວຍົວ ບໍາວົງ ນາວຍົວ  
 ນອ. ມັງຄ. 0215, ນາວຍົວ ບໍາວົງ ນາວຍົວ  
 ນອ. ມັງຄ. 0215, ນາວຍົວ ບໍາວົງ ນາວຍົວ  
 ນອ. ມັງຄ. 0215, ນາວຍົວ ບໍາວົງ ນາວຍົວ

 <b>SCC</b> METALWORK SERVICES		SPECIFICATION	
DESCRIPTION: <b>ບຸກຄົນສັດຂັດກະສະບະເຂົ້າຂາວປະສານກຳລັງ</b>		PROJECT: ບຸກຄົນສັດຂັດກະສະບະເຂົ້າຂາວປະສານກຳລັງ	
DESIGNER: ນາວຍົວ ບໍາວົງ ນາວຍົວ	DRAWN: ນາວຍົວ ບໍາວົງ ນາວຍົວ	APPROVED: 	NAME: ບຸກຄົນສັດຂັດກະສະບະເຂົ້າຂາວປະສານກຳລັງ
DATE: 22/06/2023	REV. NO.: 1	DATE: 22/06/2023	REV. NO.: 1
 <b>S&amp;M</b> Leadline Solution		PAGE NO.: 4	DATE: 22/06/2023

SCC MEMBER-BUILDING MATERIALS CO., LTD.  
 1 Central Industrial Estate, Bangpu, Bangpakong, Thailand



Handwritten signature or initials.



พจนานุกรมคำศัพท์  
**พจนานุกรมคำศัพท์ที่ใช้ในงานช่าง**  
**คำจำกัดความของวัสดุที่ใช้ในงานช่าง**  
**ที่ใช้ในงานช่าง**

วิธีการแก้ไข/ป้องกัน  
**วิธีการแก้ไข/ป้องกัน**  
**ที่ใช้ในงานช่าง**


ชื่อผู้จัดทำ: วิศวกร  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ: วิศวกร  
 วันที่: 22/06/2023  
 70/1114



DESCRIPTION:		SPECIFICATION:	
แบบแปลนรายละเอียดงานอาคาร: ฝ.ฝ. ๑๐๓๒๒			
PROJECT:		งานปรับปรุงหลังคาอาคาร: ฝ.ฝ. ๑๐๓๒๒	
DATE:	22/06/2023	REV. NO.:	1
NAME:	Metal Non-Residential	PAGE NO.:	5
DRAWN BY:	Handwritten signature	S&M LifeLine Solution	
APPROVED:	Handwritten signature		



พรมอบการรั่วไหลของน้ำและรอยเปื้อนระหว่างทรมอบเหล็กกล้า  
 ฉนวนป้องกันน้ำและการซึมของน้ำในอาคาร (ทุก ๆ 50 ซม.)



วิธีการแก้ไข/ป้องกัน  
 ติดตั้งทรมอบในอาคารและแยกการรั่วไหลของน้ำและรอยเปื้อน  
 วัสดุ: ใยหิน หนา 2 ซม. วัสดุ: ใยหิน หนา 2 ซม.



SCC CHEMICAL-BUILDING MATERIALS CO., LTD.  
 115 Central Road, Bangyue, Bangkok, 10800 Thailand

DESCRIPTION :  
 SPECIFICATION


ปัญหาการรั่วไหลของน้ำและรอยเปื้อน

งานปรับปรุงหลังคาอาคาร PUS. ดอนเมือง



NAME  
 ชื่อ: Metal Non-Residential

DATE  
 วันที่: 22/06/2023



REV. NO. 1  
 PAGE. NO. 6

APPROVED  
 อนุมัติ

## ข้อตกลงต่อท้ายใบสั่งจ้าง

เลขที่ ศปร.จ. ๑๕ /๒๕๖๗

ลงวันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อ ๑. ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานตามที่กำหนดในใบสั่งจ้าง ณ ศูนย์ประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง หรือสถานที่ที่ทางราชการกำหนด ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างตามจำนวน และราคาดังปรากฏในใบสั่งจ้างนี้ โดยผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหา แรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจน อุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามข้อตกลงนี้ จนแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบ เงื่อนไข และรายละเอียด ที่ต่อท้ายใบสั่งจ้างนี้ จำนวน ๑๓... (สิบสาม) แผ่น มี ๑๓... (สิบสาม) หน้า

ในกรณีที่ความใดในเอกสารแนบท้ายใบสั่งจ้างและข้อตกลงนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความ ตามใบสั่งจ้างและข้อตกลงนี้ หรือในกรณีที่เอกสารแนบท้ายใบสั่งจ้างและข้อตกลงนี้ขัดหรือแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓... เดือน... พฤษภาคม... พ.ศ. ๒๕๖๗ และจะทำงานจ้าง ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง และข้อตกลงนี้ ซึ่งจะครบกำหนดภายในวันที่ ๑... เดือน... พฤษภาคม... พ.ศ. ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ ทำงานภายในกำหนดเวลาก็ดี หรือล่วงกำหนดเวลาแล้วเสร็จบริบูรณ์ไปแล้วก็ดี หรือผู้รับจ้างทำผิดข้อตกลงข้อหนึ่ง ข้อใดก็ดี หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงนี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาน ให้ลุล่วงไปได้ด้วย

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างรับรองว่าจะไม่เอางานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งข้อตกลงนี้ไปให้ผู้อื่น รับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุ ให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามข้อตกลงนี้ และผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบในความผิดและ ความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ถ้าผู้รับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับให้ผู้ว่าจ้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (๑๐%) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามข้อตกลงฉบับนี้

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตราย ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเอง และจะต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีอยู่ใน บริเวณที่ทำการจ้างนี้ โดยการกระทำของคนงาน ช่าง หรือบริวารของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ ๕. ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามข้อตกลง แต่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก ข้อตกลง ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) คิดเป็นเงินวันละ ๔๑๙.๑๖ บาท (สี่ร้อยสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์) นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนด ส่งมอบงานตามข้อตกลงจนถึงวันทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์และส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามข้อตกลงต่อไปได้ ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงและใช้สิทธิตามข้อตกลงข้อ ๖. และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยัง ผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดตามข้อตกลงแล้ว ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกข้อตกลงอีกด้วย



๑๖๐๘๘ / ข้อ ๖. ถ้าผู้ว่าจ้าง...



ข้อ ๖. ถ้าผู้ว่าจ้างบอกเลิกข้อตกลงแล้ว ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และเรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้างตามจำนวนที่จ่ายไปจริงได้อีกด้วย

ข้อ ๗. ผู้รับจ้างยอมรับประกันความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สิ่งของหรืองานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ภายในกำหนด...๒... (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว หากมีเหตุชำรุดเสียหาย ดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย ภายในกำหนด... (สี่) (สี่) วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่คิดค่าสิ่งของ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีกหรือไม่ทำการแก้ไขซ่อมแซมให้แล้วเสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานจ้างนั้นแทนผู้รับจ้างได้ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ข้อ ๘. ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ๓๗,๖๐๐ บาท ลงวันที่ ๒๐/๖/๖๓ เมื่อก่อนวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓... เท่ากับจำนวนร้อยละห้า (๕%) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นเงิน ๒๐,๙๕๘.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบแปดบาทถ้วน) มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามข้อตกลงนี้แล้ว

ข้อ ๙. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามข้อตกลง เป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควรนอกหรือจากการให้สิทธิตามข้อ ๕. และ ข้อ ๖.

ข้อ ๑๐. ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด...-... (.....) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๑. การขอขยายเวลาทำการหรือการงดหรือการลดค่าปรับ และการแก้ไขข้อตกลงนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๒ ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบข้อ ๑๖๕ และข้อ ๑๘๒ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๒. ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามข้อตกลงนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าของที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามข้อตกลงที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้กับผู้รับจ้างทั้งหมด



/ข้อตกลงนี้...

๓๓๐๓๓ ๒๖๓๓๓

ข้อตกลงนี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลเอก

ผู้ว่าจ้าง

(สุวิทย์ เกตุศรี)



นางสาวดวงกลม ชุมนนตราช  
(นางสาวดวงกลม ชุมนนตราช)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พันเอก

พยาน

(พงศภัค ลิมปิยนันท์)

(ลงชื่อ) พันโท

พยาน

(พิสิฐ อินทร์วงศ์)